

**ADENDA No. 8**  
**AL DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN DEFINITIVO**  
**SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN No. GT-LPI-001-2018.**  
**Primera Línea del Metro de Bogotá – Tramo 1**

De conformidad con lo establecido en las “*Políticas de Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 de marzo de 2011*” y en los términos del numeral 8 de la Sección I del Documento de Precalificación Definitivo, la Empresa Metro de Bogotá S.A. emite la siguiente Adenda.

**MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN DEFINITIVO**

1. Modifíquese el Literal F Cronograma de la Precalificación, de la Sección II Datos del Documento de Precalificación, el cual para todos los efectos, es el siguiente:

<b>F. Cronograma de la Precalificación</b>	
6/08/2018	Publicación del proyecto del DP
17/08/2018	Fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración al proyecto del DP.
24/08/2018	Apertura Cuarto de Datos del Proyecto
23/10/2018	Publicación de las respuestas a las solicitudes de aclaración al proyecto del DP.
23/10/2018	Publicación del aviso específico de adquisiciones
23/10/2018	Publicación del DP definitivo.
31/10/2018	Audiencia de aclaración al DP definitivo.
9/11/2018	Fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración al DP definitivo.
10/12/2018	Publicación de las respuestas a las solicitudes de aclaración al DP definitivo.
4/02/2019	Fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración al DP definitivo.
8/02/2019	Publicación de las respuestas a solicitudes de aclaración al DP definitivo.
25/02/2019 a las 10:00 A.M.	Fecha de Cierre de la fase de Precalificación (recepción de Solicitudes).
29/03/2019	Verificación de los Requisitos Formales y de los Requisitos de Calificación.
29/03/2019	Conformación de la Lista de Precalificados.
3/04/2019	Fecha máxima de recepción de observaciones a la Lista de Precalificados.



Desde 12/04/2019 Hasta 7/05/2019	Retroalimentación con los Precalificados.
7/05/2019	Cierre de la etapa de Retroalimentación con los Precalificados.
29/05/2019	Publicación de los Documentos de la LPI.
21/06/2019	Fecha máxima para solicitar autorización para modificar la composición de la APCA y presentación de los documentos de recomposición.
17/07/2019	Fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI.
22/07/2019	Verificación de los Requisitos Formales y de los Requisitos de Calificación como consecuencia de la recomposición de la APCA.
31/07/2019	Publicación de las respuestas a las solicitudes de aclaración a los documentos de la LPI y de la Adenda si a ello hubiere lugar.
21/08/2019 a las 10:00 A.M.	Recepción de Ofertas de la LPI.
27/09/2019	Evaluación de los requisitos de la Oferta.
30/9/2019	Adjudicación.

Los demás apartes del Documento de Precalificación de la Solicitud de Precalificación No. GT-LPI-001-2018 no modificadas, se mantienen vigentes.

*Bogotá D.C., 26 de marzo de 2019.*